

**PROCESO COMPETITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL SOBRE ÁREAS MARÍTIMAS, CON DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA EN COLOMBIA**

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2025

De conformidad con el numeral 6.2.1.5 "Adendas" de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, y previa manifestación de NO OBJECCIÓN del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Dirección General Marítima (DIMAR) requerida por el artículo 35, literal o) de la Resolución 40284 de 2022, mediante la presente Adenda se disponen modificaciones al numeral 6.1 *Cronograma*, para atender las solicitudes presentadas por algunos participantes Habilitados y a efectos de otorgar plazo y modificar la fecha del *Depósito de Oferta*, para que estos puedan analizar el contenido de la Resolución Número 40337 del 31 de julio de 2025 del Ministerio de Minas y Energía "Por la cual se definen los lineamientos generales para la implementación de un mecanismo bajo un esquema de pago por diferencias, que promueva la contratación de energía a largo plazo a partir de Fuentes No Convencionales de Energía y se establecen las reglas mínimas para la primera ronda de adjudicaciones, y la Circular Externa No. 000070 de 2025 de la Unidad de Planeación Energética cuyo Asunto es *Cronograma de Actividades OSW*."

A continuación, el Cronograma del Proceso Competitivo con las modificaciones anunciadas, identificadas en color rojo.

**CRONOGRAMA**

<b>Etapas de Publicación y Divulgación del Proceso</b>	<b>Fechas (calendario colombiano)</b>
Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios.	Desde 27/10/2023 Hasta 16/11/2023
Respuesta a comentarios sobre los Pliegos.	Desde 17/11/2023 Hasta 01/12/2023
Publicación de los Pliegos Definitivos.	04/12/2023
Comentarios al proceso.	Desde 04/12/2023 Hasta 11/12/2023
Respuesta a comentarios al proceso.	20/12/2023
Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room	Desde 04/12/2023 <del>15/08/2025</del> Hasta 30/09/2025

<b>Etapas de Habilitación de Interesados</b>	<b>Fechas (calendario colombiano)</b>
Presentación de documentos para obtener Habilitación.	Desde 21/12/2023 Hasta 28/10/2024
Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH. Requerimientos o complementación documentos de Habilitación.	Desde 29/10/2024 Hasta 29/11/2024
Publicación Lista Preliminar de Habilitados.	06/12/2024
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados.	Desde 09/12/2024 Hasta 16/12/2024
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados.	27/12/2024

<b>Etapas de Presentación y Evaluación de Nominación</b>	<b>Fechas (calendario colombiano)</b>
Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas.	Desde 30/12/2024 Hasta 31/01/2025
Evaluación Solicitudes de Nominación.	Desde 03/02/2025 Hasta 30/05/2025
Comunicación sobre Áreas no aptas.	
Comunicación de las Áreas Nominadas.	
Presentación de Ajuste para Subsanción de Superposición Parcial del Área Nominada.	
Revisión de Subsanción de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al proponente nominador.	

<b>Etapas de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario</b>	<b>Fechas (calendario colombiano)</b>
Depósito de Ofertas.	<del>21/08/2025</del> <b>14/10/2025</b>
Validación de Ofertas e Inicio de Requerimientos de Subsanción de Ofertas.	<del>Desde 22/08/2025 Hasta 19/09/2025</del> <b>Desde 15/10/2025 Hasta 5/11/2025</b>
Subsanción de Ofertas.	<del>Desde el 22/09/2025 Hasta 06/10/2025</del> <b>Desde 6/11/2025 18/11/2025</b>
Evaluación de Ofertas.	<del>Desde 06/10/2025 Hasta 22/10/2025</del> <b>Desde 19/11/2025 Hasta 28/11/2025</b>
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	<del>29/10/2025</del> <b>4/12/2025</b>
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad.	<del>Desde 30/10/2025 Hasta 04/11/2025</del> <b>Desde 5/12/2025 Hasta 10/12/2025</b>
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad.	<del>10/11/2025</del> <b>16/12/2025</b>

Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fechas (calendario colombiano)
Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios.	Desde 11/11/2025 Hasta 18/11/2025 Desde 17/12/2025 Hasta 23/12/2025
Interposición de Recursos de ley (términos cuentan a partir de la notificación (Art 76 CPACA – 10 días hábiles).	Desde 12/11/2025 Hasta 2/12/2025 Desde 18/12/2025 Hasta 08/01/2026
Resolución de recursos.	Desde 13/11/2025 Hasta 19/01/2026 Desde 09/01/2026 Hasta 20/02/2026
Presentación al Ministerio de Minas y Energía del acto por medio del cual se constituye Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 19/11/2025 Hasta 2/02/2026 Desde 18/12/2025 Hasta 6/03/2026
Verificación del Ministerio Minas y Energía de la constitución de Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 20/11/2025 Hasta 9/02/2026 Desde 18/12/2025 Hasta 16/03/2026
Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y demás requisitos, según corresponda.	Desde 21/11/2025 Hasta 20/02/2026 Desde 5/01/2026 Hasta 31/03/2026
Expedición y notificación por parte de DIMAR al Adjudicatario del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal.	Desde el 21/02/2026 Hasta 8/04/2026 Desde 17/02/2026* Hasta 15/5/2026

*\*NOTA: Fecha considerada en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 40284 de 2022, que establece que Dimar expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega de la totalidad de los requisitos exigidos para la formalización del POT.*